

Lisa 1. Tööde mahud

Pos nr	Töö või kulu kirjeldus	Mõõtühik	Maht
1	Load, kindlustused	kogusumma	3
2	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma	3
3	Tööohutus	kogusumma	3
4	Keskkonnanõuded	kogusumma	3
5	Puude ja võsa eemaldamine ehitustööde alalt (I etapp)	m ²	200
6	Paisjärve veetaseme alandamine ja uuesti täitmine	töö	3
7	Pinnasest ajutise tõkkesammi eemaldamine s.h transport ja ladestamine selleks ette nähtud pinnaseladestuskohas (I etapp)	m ³	70
8	Sette väljakaevamine s.h transport ja ladestamine Värskas mnt 5 kinnistule. Veokaugus ca 600 m. (I etapp)	m ³	425
9	Sette väljakaevamine s.h transport ja ladestamine Värskas mnt 5 kinnistule. Veokaugus ca 600 m. (II etapp)	m ³	495
10	Sette väljakaevamine s.h transport ja ladestamine Värskas mnt 5 kinnistule. Veokaugus ca 600 m. (III etapp)	m ³	280
11	Heakorra tagamine (teede puhastamine sette ja pinnase veo käigus tekkinud porist)	töö	3
12	Ehitustööde ajal rikutud alade tasandamine ja haljastamine (iga etapi järgselt)	m ²	500